

## ESTIMATION DES TRAVAUX

Date : 25 mai 2021

### ADRESSE

Chantier CHAUMONT  
750 route de Saint-Julien  
74270 CHAUMONT

Désignation	Un	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
Estimation de l'étude ingénieur béton	Forfait	1	12 000,00	12 000,00
Reprise en sous-œuvre sous réserve d'injection	Forfait	1	30 000,00	30 000,00
Radier cave	m2	200	145,00	29 000,00
Reprise de la voute	Forfait	1	4 110,00	4 110,00
Démolition du plancher et des cloisons en trois étapes	Forfait	1	36 000,00	36 000,00
Dalle pleine au 1er étage	m2	200	270,00	54 000,00
Dalle pleine au 2ème étage	m2	200	270,00	54 000,00
Dépose des fers + colmatage des fissures	Forfait	1	7 400,00	7 400,00
Chainage sous toiture	Forfait	1	10 400,00	10 400,00
Echafaudage périphérique monté par une entreprise spécialisée	m2	300	20,00	6 000,00
<b>RECAPITULATIF</b>				
Total H.T.				242 910,00
TVA 20%				48 582,00
Total T.T.C.				291 492,00
<b>Net à payer</b>				<b>291 492,00</b>